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Vzor vypracovania čiastkového projektu pre realizáciu Projektu

„SANET do škôl“

Časť A:

Identifikačné údaje

Čiastkový projekt č.: (pridelí RRP)

Názov čiastkového projektu“

Garant čiastkového projektu: (Inštitúcia, názov, adresa, tel., fax, e-mail, www

Zodpovedný riešiteľ: (meno, funkcia)

Riešiteľský kolektív: (menovitý zoznam riešiteľov)

Identifikačné údaje investora (objednávateľa)

Údaje o prerokovaní navrhovaného riešenia s budúcimi užívateľmi siete SANET v danej lokalite

Údaje o prerokovaní navrhovaného riešenia s možnými spoluinvestormi (MÚ, fy Orange, T-com prípadne iní prevádzkovatelia káblových sietí).

Požiadavky na výberové konanie

Termín realizácie: (v súlade s údajmi v harmonograme)

Celkový objem nákladov (náklady v členení: kapitálové výdavky, bežné výdavky, návrh odmien riešiteľom)

Časť B:

Popis čiastkového projektu:

1. Textová časť

1.1. Popis exist .stavu optických trás SANET-u v oblasti výstavby, s uvedením možnosti napojenia na optickú sieť prenájomcu (Orange, ŽSR, T-com), resp. s uvedením požiadavky na pripojenie rádiom (Orange, T-mobile, príp.iní)

1.2. Stručný, výstižný popis navrhovanej trasy HDPE rúr (optických káblov)

1.3. Technické údaje

(dĺžka trasy, HDPE rúr, SM optických káblov s navrhovaným počtom vlákien, spôsob ukončenia káblov, požadovaný počet SM O/E prevodníkov) 

2. Výkresová časť

- situácia trás na orientačnom pláne mesta resp. na THM v mierke 1:10 000 s vyznačením pripájaných objektov

- schéma HDPE rúr

Časť C:

Náklady na čiastkový projekt v členení:

1. Náklady na projektovú dokumentáciu s právoplatným ÚR resp. so súhlasom s realizáciou drobnej stavby, včítane predrealizačného geodetického zamerania (pokiaľ je súčasťou projektu)

- zemné práce a dodávka a pokládka HDPE rúr, včítane odhadu nákladov na inžiniersku činnosť (zaujatie verejného priestranstva, vytýčenie exist. inž. sietí...), nákladov na porealizačné zameranie , prípadne súčasné predrealizačné a porealizačné zameranie

- dodávka optického kábla a zariadenia a materiálu pre jeho ukončenie, inštalácia optického kábla, včítane jeho ukončenia, meranie na kábli.

Časť D:

Harmonogram realizácie čiastkového projektu v členení:

1. Projekt stavby s právoplatným územným rozhodnutím (ÚR), príp. súhlasom s drobnou  stavbou (na dodávku  projektu stavby s ÚR treba uvažovať z lehotou 4-6 , pokiaľ je postačujúci súhlas s realizáciou drobnej stavby tak s lehotou 2-3 mesiace).

2. Realizácia stavby (lehota výstavby podľa rozsahu stavby)

Časť E:

Doklady

- Doklad (spoločný) o prerokovaní prenájmov pre čiastkové projekty, včítané predmetného čiastkového projektu s príslušným do úvahy pripadajúcim prenajímateľom (Orange, ŽSR, T-com,  T-mobil príp.iní)

- Zápis z prerokovania s budúcimi užívateľmi siete SANET

- Zápis z prerokovania s potenciálnymi spoluinvestormi (pripokládky ku káblu SANET resp. pripokládky SANET-u ku káblu iných investorov))

V (sídlo inštitúcie) dňa ...

...............................................................

Meno a podpis zodpovedného riešiteľa

             pečiatka inštitúcie

Prerokované na zasadnutí  RRP „SANET do škôl“ dňa …………. 2007 s výsledkom:

· prijať s financovaním nákladov podľa návrhu

· prijať s kráteným financovaním nákladov s prostriedkov Projektu SANET do škôl, s dofinancovaním univerzitou vo výške ... Sk

· neprijať s požiadavkou na prepracovanie a nové predloženie čiastkového projektu

· neprijať ako neodôvodnený projekt

...............................................................

...............................................................

predseda RRP




člen RRP za oblasť zamerania projektu

